



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 2347

DEL 02/09/2020

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2020

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

PON CITTA; METROPOLITANE 2014-2020, ASSE 4 INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE -COD PROGETTO RC 4.1.1.C RECUPERO SEDE EX COLONIA DI CATONA PER INTERVENTI DOPODI NOI- CUP: H32J18000230007 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ATTESTAZIONE DI EFFICACIA A FAVORE DELLA SAG.EDIL SRL - CIG: 8128758F4B. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2037/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Brandi Claudio

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il Comune di Reggio Calabria è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” (PON Metro 2014-2020), approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 e dedicato allo sviluppo urbano sostenibile attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Reggio Calabria, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1301/2013 e n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - con determinazione dell’Organismo Intermedio PON Metro di Reggio Calabria n. 3 del 17/01/2018 (Reg. Gen. N. 114 del 06/02/2018) è stato ammesso a finanziamento l’intervento RC.4.1.1.C - “Recupero sede Ex Colonia Catona per interventi “Dopo di noi - CUP: H32J18000230007, ove si prevede la realizzazione di unità abitative residenziali con assistenza a bassa intensità, per persone con disabilità intellettiva, in appartamenti che utilizzino le moderne tecnologie per gestire la sicurezza domestica degli impianti, la pianificazione degli impegni quotidiani, la gestione degli spazi, le comunicazioni, il tracking delle attività esterne;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 25 Luglio 2019 è stata approvata la progettazione esecutiva di cui alla scheda COD. Progetto RC. 4.1.1.c., sopra indicata;
- con determinazione dell’Organismo Intermedio PON Metro di Reggio Calabria PDD n. 2287 del 15/07/2020 è stata disposta la rettifica dell’ammissione a finanziamento dell’intervento RC.4.1.1.C - “Recupero sede Ex Colonia Catona per interventi “Dopo di noi - CUP: H32J18000230007 per € 800.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15/06/2020 è stata disposta, da ultimo, la revisione dei Piani Operativi degli interventi PON Metro 2014-2020 e POC Metro;
- il citato Piano Operativo revisionato prevede il finanziamento dell’intervento PON Metro RC 4.1.1.c “Recupero sede Ex Colonia Catona per interventi “Dopo di noi - CUP: H32J18000230007 per l’importo di € 800.000,00;

Premesso altresì che con determinazione dirigenziale n. 371 del 05.12.2019 Registro di Settore Lavori Pubblici (4649/I del 31.12.2019 Reg. Gen.) si è proceduto all’indizione della relativa gara di appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., attraverso l’ausilio del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)” fra tutti gli operatori economici abilitati in possesso dei requisiti richiesti; CIG 8128758F4B.

Dato Atto che presso il Settore Contratti ed Appalti dell’Amministrazione sono state esperite le conseguenti procedure di gara (RDO n. 2513098) e che, come si evince dal relativo atto in data 19.03.2020 riassuntivo delle procedure di gara, l’offerta aggiudicataria è risultata quella presentata dall’impresa SAG-EDIL s.r.l. la quale ha offerto un ribasso d’asta pari al 32,18%;

Visto che da un accertamento contabile è emerso che per un errore materiale è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n.2037 del 28.07.2020 ad oggetto il lavoro “**Recupero sede Ex Colonia Catona per interventi Dopo di noi**” - CUP: H32J18000230007, per un importo diverso da quello derivante dal ribasso d’asta offerto dall’impresa;

Ravvisato che il nuovo e corretto quadro economico dei lavori è il seguente:

A	LAVORI	IMPORTO Euro
A1	Importo lavori ad appalto intervenuto	€ 374.705,50
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.100,00
A3	TOTALE A1+A2	€ 396.805,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B1	Per competenze tecniche (art. 113, c.2 D.Lgs 50/206)	11.492,00
B2	Per spese di progettazione	38.383,33
B3	Per oneri IVA su lavori e oneri per la sicurezza	39.680,55
B5	Per imprevisti (5% dell’importo dei lavori)	19.840,27

B7	Spese per pubblicità e gare – contributo ANAC	5.483,04
B8	Collaudo	8.000,00
B9	Supporto al Rup	18.824,55
B10	Lavori in economia	65.981,72
B11	TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione	207.685,46
B12	Totale B11+ A3	604.490,96
B13	Economie conseguite da ribasso	195.509,04
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	800.000,00

Acquisito:

- il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta SAG-EDIL SRL prot.. Inail 22795754 scad. 27.10.2020;
- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) con indicazione del conto corrente dedicato identificato dal IBAN IT84 E010 3016 3000 0006 3506 600;
- la dichiarazione con la quale il professionista dichiara di essere in regola con le imposte e le tasse anche quelle comunali;

Verificata la conformità del seguente atto al DUP 2019/2021 vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 09 Agosto 2019;

Acquisiti i riferimenti di contatto del creditore che risultano essere i seguenti: PEC: sagedil@pec.it;

Dato atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014; Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. nonché i relativi decreti attuativi approvati alla data odierna ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

di prendere atto dell'errore materiale riportato in determinazione dirigenziale n. 2037 del 28.07.2020 relativo all'indicazione dell'importo di aggiudicazione di € 373.407,12 oltre € 22.100,00 per "oneri della sicurezza", per l'importo netto complessivo pari ad € 395.507,12, oltre IVA al 10%;

- di rettificare la citata determinazione dirigenziale n.2037 del 28.07.2020 per la parte relativa all'importo di aggiudicazione che risulta essere correttamente determinato in € 374.705,50 oltre € 22.100,00 per "oneri della sicurezza", per l'importo netto complessivo pari ad € 396.805,50 oltre IVA al 10% nonché alle altre condizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- di aggiudicare definitivamente l'appalto dell'opera denominata "Recupero sede Ex Colonia Catona per interventi Dopo di noi" (CUP: H32J18000230007 - CIG 8128758F4B) all'impresa "SAG-EDIL s.r.l." CF/P.IVA 02913650806 - sede legale ed operativa in Via Abate S.Elia n.16 Reggio Calabria, per il corrispettivo economico netto pari ad € 374.705,50 oltre € 22.100,00 per oneri della sicurezza, per l'importo netto complessivo pari ad € 396.805,50, oltre IVA al 10%, nonché alle altre condizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- di dichiarare altresì efficace la presente aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

- di approvare il corretto quadro economico rimodulato dell'intervento come in premessa indicato e di seguito riportato:

A	LAVORI	IMPORTO Euro
A1	Importo lavori ad appalto intervenuto	€ 374.705,50
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.100,00
A3	TOTALE A1+A2	€ 396.805,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Per competenze tecniche (art. 113, c.2 D.Lgs 50/2006)	11.492,00
B2	Per spese di progettazione	38.383,33
B3	Per oneri IVA su lavori e oneri per la sicurezza	39.680,55
B5	Per imprevisti (5% dell'importo dei lavori)	19.840,27
B7	Spese per pubblicità e gare – contributo ANAC	5.483,04
B8	Collaudo	8.000,00
B9	Supporto al Rup	18.824,55
B10	Lavori in economia	65.981,72
B11	TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione	207.685,46
B12	Totale B11+ A3	604.490,96
B13	Economie conseguite da ribasso	195.509,04
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	800.000,00

Di dare atto che

La copertura finanziaria della spesa, pari a € 800.000,00 è garantita dai fondi di cui al programma PON METRO2014-2020, così sostenuta sul capitolo di spesa 2000050 p.d.c. 2.2.1.9.99 ed accertata sul capitolo d'entrata 430050 p.d.c. 4.2.5.3.1 come di seguito indicato:

- **€ 436.486,05** a valere sull'impegno di spesa n. 4597/2020, giusto accertamento dell'entrata n. 1903/2020 a favore della soc. aggiudicataria dei lavori di che trattasi Sag.Edil SRL;
 - **€ 11.492,00** a valere sull'impegno di spesa n. 4597/2020, giusto accertamento dell'entrata n. 1903/2020 per incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016;
 - **€ 38.383,33** somme impegnate nell'esercizio finanziario 2019 con determina n. 36/I del 21.02.2019 per l'affidamento a favore dell'arch. Polito Francesco relativo alle competenze tecniche di Progettazione dell'opera - impegno 1195/19 – accertamento 545/2019;
 - **€ 19.840,27** a valere sull'impegno di spesa n. 4597/2020, giusto accertamento dell'entrata n. 1903/2020 per imprevisti;
 - **€ 5.483,04** somme impegnate nell'esercizio finanziario 2019 impegno 8764/19 – accertamento 3966/2019 per il pagamento delle spese di pubblicazione del bando di gara e contributo ANAC;
 - **€ 8.000,00** a valere sull'impegno di spesa n. 4597/2020, giusto accertamento dell'entrata n. 1903/2020 per spese di Collaudo;
 - **€ 18.824,55** somme impegnate nell'esercizio finanziario 2019 con determina n. 52/I del 17.04.2019 per l'affidamento a favore dell'arch. Nello Diego relativo alle competenze tecniche di Supporto al Rup dell'opera - impegno 4558/2020 – accertamento 1883/2020;
 - **€ 65.981,72** a valere sull'impegno di spesa n. 4597/2020, giusto accertamento dell'entrata n. 1903/2020 per Lavori in Economia;
- di restituire alla disponibilità del capitolo 2000050 p.d.c. 2.2.1.9.99 l'importo di € 195.509,04 residuante dall'impegno di spesa n. 4597/2020 e corrispondente alle economie conseguite da ribasso d'asta;
 - di diminuire, conseguentemente, l'accertamento dell'entrata n. 1903/2020 sul cap. 430050 p.d.c. 4.2.5.3.1 del pari importo di € 195.509,04;
 - di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014;
 - di dare atto che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2012, la decorrenza di 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti ed alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - di stabilire che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica e che il presente provvedimento è sottoposto al regime IVA di natura istituzionale;
 - di trasmettere il presente atto al Settore Contratti ed Appalti affinché proceda alla comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in questione (RDO n. 2047167) attraverso il portale informatico del M.E.P.A.;
 - di procedere alla stipula del relativo contratto d'appalto ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
 - di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., alla pubblicazione del presente atto nella sez. "Amministrazione Trasparente" del c.d. "profilo del committente" dell'Amministrazione con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.,
 - di rendere disponibile il presente provvedimento dirigenziale all'Autorità di Gestione PON Metro attraverso l'inserimento nel sistema informativo Delfi.

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
