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ARTICOLO 1 - OGGETTO, DURATA, IMPORTI DEI LAVORI ¢ SCELTA
DELL’APPALTATORE

Il presente appalto ha per oggetto: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CLORAZIONE” (anno 2017),
L’appalto a base d’asta € cosi suddiviso:

1) €71.537,54 di cui: € 1.430,74 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

I'importo a base d’asta ¢ di € 71.537,54 oltre somme a disposizione dell’ Amm/ne per

€ 18.462,46, per un importo complessivo ¢ di € 90.000,00.

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.1gs. 50/2016

Sara utilizzato il criterio del minor prezzo.

In particolare I’appalto prevede lo svolgimento delle seguenti attivita:

SERVIZIO di MANUTENZIONE
1 la manutenzione dei cloratori, automatici e/o meccanici presso pozzi, serbatoi e sorgive in
dotazione all' Amministrazione Comunale, per garantirne il corretto funzionamento;
2 la sostituzione di elettropompe dosatrici se guaste e I’installazione di adeguati contenitori per
il cloro per ogni impianto servito (nel caso manchino o siano deteriorati) tali materiali ed
attrezzature, alla fine della gestione rimarranno di proprieta dell'’ Amministrazione Comunale).
3 il trattamento di clorazione delle acque, il trasporto, lo stoccaggio e la fornitura dell'ipoclorito
necessario, compreso I’installazione di serbatoi a servizio dei dosatori elettrici e/o meccanici.
4 Pinstallazione di adeguate batterie per il funzionamento dei dosatori elettrici ¢ ’installazione
di filtri;
5 la pulizia dell’ambito del sito di installazione delle apparecchiature dosatrici;
6 realizzazione e/o sostituzione di punti di prelievo presso: pozzi e serbatoi.
7 dovra essere utilizzato 1’ipoclorito di Sodio (per uso umano) in soluzione al 14% in volume
e/o 10% in peso di cloro attivo, conforme alla normativa UNI EN 901:2002
8 L’impresa dovra inoltre dotarsi di automezzo idoneo al trasporto dell’ipoclorito, secondo le
vigenti normative in merito e al rispetto del codice stradale,

SITI DA CONTROLLARE
SERBATOI COMUNALI

1. Modenella 20. Cilea di Valanidi
2. Gallico serbatoio nuovo 21. Paterriti
3. Diminniti clorato al serb.di Sambatello 22. Pietrastorta
4. Podargoni 23. Tratti
5. Orti 24. Salice
6. Vinco 25. Casalotto
7. Lazzaretto 26. Concessa
8. Condera 27. Morello di Cannavo
9. Reggio Campi 28. Mortara (Regionale in gestione comunale)
10. Mosorrofa 29. Loggia (Regionale in gestione comunale)
11. Codone di San Salvatore 30. Macellari (Regionale in gestione comunale))
12. San Salvatore 31. Lia/Nocille (Regionale in gestione comunale)
13. Gallina 32. Bocale (Regionale in gestione comunale)
14. Puzzi 33. Campoli (Regionale in gestione comunale)
15. Carbonara di Alfieri




|

6. Sant'Andrea

1

7. Santa Venere

1

8. Croce Valanidi

1

9. Gumeno

SORGIVE COMUNALI

. _Cattivi - (Terreti)

. Torre - (Orti)

- Roccal eIl - (Orti)

- Acquafresca - (Arasi)

Pantano - (Pellaro)

. Spedia - (Trunca)

. Valanidi - (R.Valanidi)

1
2
3
4
5.
6
7
8

. Molinello - (torrente S. Agata)

POZZ1

COMUNALI

. Scaccioti - Archi

28. Leonte

. Torrente Bandiera - Archi (I)

29. Macellari

Torrente Bandiera - Archi (1)

30. Pozzo Cotroneo - Rosali

1
2
3.
4

- Montevergine () e (II)

. Lupardine

Sant'Antonio

. Macellari per Tuccio

5
6.
7
8

. Curduma - Torrente Valanidi

9

. Trunca

10. S. Cristoforo (Frascati)

1

1. Prumo (*)

12.

Carrubbara — Cooperative (I)

13.

Lia — Montevergine

14,

Carrubara di pellaro

1

5. Ribergo di Pellaro

16.

Macellari vico asilo (I) e (II)

17.

Mili

18.

San Cristoforo (Siclari) (I)

1

9. Calopinace ponte Cannavo per Morello

20.

Miniera di Arangea (I)

2

1. Miniera di Arangea (I1)

22,

Molinelio - Torrente S. Agata (I)

23.

Molinello - Torrente S. Agata (IT)

24.

Santa Venere rilancio

25.

Mortara - Torrente Valanidi (D, (D) e (111)

26.

Torrente Filici 1°

27

. S. Agata




Al fine di ottemperare a quanto previsto dal decreto 31/01, per il controllo interno analitico delle
acque dlstrlbmte dalla rete idrica del Comune di Reggio Calabria, si ritiene di eseguire la clorazione
continua. nei seguenti punti critici:

1. n;g_li im_pianti di adduzione serbatoi comunali con la finalita di verificare I'efficacia della
disinfezione;

2. nei pozzi;

3. nelle sorgenti;

ARTICOLOQ 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

La clorazione dovra essere eseguita su tutto il territorio Comunale nei siti sopra menzionati, gli
stessi potranno essere in aumento o in diminuzione in funzione alla gestione idrica del territorio.

ARTICOLO 3 — TEMPO UTILE - PENALI

L'appalto ha durata di mesi 10 (dieci) decorrente dalla data del Verbale di Consegna.

Qualora vengano accertate dall' Amministrazione, da parte del personale addetto, inadempienze
dell'Impresa rispetto gli obblighi contrattuali, se la stessa (dopo comunicazione scritta da parte
dell'’Amministrazione) non provvedera immediatamente a risolvere tali inadempienze, si dara luogo
a detrazioni da applicarsi sugli importi spettanti all'Impresa stessa, secondo quanto di seguito
specificato:

® per ogni prestazione non effettuata, fatta salve cause di forza maggiore, verra addebitato il
doppio del costo occorrente per l'effettuazione della prestazione, oltre ad eventuali danni
derivanti da tale mancanza, che verranno addebitati dall' Amministrazione, ai prezzi correnti
di mercato.

ARTICOLO 4 - MODALITA E LIMITI DEL SERVIZIO

L'appalto prevede lo svolgimento delle attivita sopra elencate secondo le modalita descritte.

ARTICOLO 5 - RICHIAMO ALLA NORMATIVA VIGENTE

L' Appaltatore dovra inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti I'igiene e la sicurezza che
regolano i lavori pubblici e privati e tutto senza diritto a compenso di sorta e sotto l'obbligo, in caso
di inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno egli si terra
completamente tacitato con prezzi contrattuali. Nella esecuzione dei lavort la Ditta si atterra, nel
modo piu scrupoloso, al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; dotera, inoltre, il personale
dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di tali norme e controllera la continua efficienza
ed il regolare uso di tali mezzi. Parimenti I'Impresa osservera tutte le norme ed i regolamenti
emanati ai sensi di legge dalle autorita governative, regionali, provinciali, comunali, dalle
Capitanerie di Porto, dai comandi militari, dalla pubblica sicurezza, le norme sulla circolazione
stradale e le altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si eseguono i lavori.

Resta pertanto a carico dell'mpresa, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della stazione
appaltante, qualsiasi onere che possa derivare, nel corso o in conseguenza della esecuzione dei
lavori, dal rispetto di tali norme, nonché di altre prescrizioni anche se emesse dalle autorita
competenti per circostanze eccezionali e con validita temporanea dovendosi di cid tener conto nello
stabilire i prezzi di appalto.



ARTICOLO 6 - VALIDITA DEL CONTRATTO

I contratto che verra stipulato tra il Comune di Reggio Calabria e ['Tmpresa, avra la validita di mesi
10 (dieci) decorrenti dalla data del Verbale di Consegna.

ARTICOLO 7 - MODALITA DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno erogati,(con stati avanzamento lavori) non appena la contabilita degli stessi
raggiungera, al netto del ribasso d’asta, un importo pari al 20% dell’intero appalto.
L’importo degli stati d’avanzamento verra liquidato su presentazione di regolare fattura.

ARTICOLO 8 - CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

Ad aggiudicazione avvenuta I'Amministrazione appaltante invitera I'Impresa a:

1. Costituire un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% (dieci per cento) dell' importo
contrattuale, nelle forme consentite dalle norme vigenti; —

2. Depositare le spese di contratto, registro ed accessorie, a carico dell'Impresa appaltatrice, ai sensi
dell'art. 16 bis del R.D. 18/11/1923 n.2440 ed innovato dall'art. 1 della legge 27/12/1975 n.790;

3. Produrre l'eventuale necessaria documentazione di rito.

Ove nel termine di giorni 30 dalla data indicata nel suddetto invito la Ditta non abbia ottemperato a
quanto richiesto o non si sia presentata alla stipula del contratto, l'impresa medesima sara
considerata rinunciataria all'aggiudicazione stessa ¢ si procedera all'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.

L'Amministrazione si riserva la facolta di avviare I'esecuzione del servizio prima della stipula del
contratto.

ARTICOLO 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - "%
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, del Capitolato generale e agli altri indicati nel presente
Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Responsabile della Sicurezza ai sensi della
normativa vigente e regolarmente abilitato. L'Impresa dovra fornire alla Direzione dei lavori
apposita dichiarazione del responsabile della sicurezza di accettazione dell'incarico, secondo
lo schema depositato presso la D.L. e nel quale si fara specifico riferimento al Piano di
Sicurezza e Coordinamento predisposto  dall' Amministrazione ai sensi del D.Lgs.
n.494/1996 e successive modificazioni e facente parte degli elaborati del presente progetto.

2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene e sicurezza e —Y
del lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione involontaria, la invaliditd e la vecchiaia, la tubercolosi e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto, nonché il rispetto delle
leggi relative alla assunzione di categorie protette. L'Appaltatore dovrd comunicare, non
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oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali
ed assicurativi, l'elenco degli operai utilizzati nei lavori, copia autentica del Libro Matricola
¢ Libro Paga, Nulla Osta Lavoro rilasciato dall'Ufficio di Collocamento per ciascun
dipendente utilizzato nei lavori in questione, integrato della data di assunzione degli stessi e
di comunicare la data di eventual licenziamenti dei dipendenti precedentemente
comunicata. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta
denuncia da parte delle competenti autorita, I'Amministrazione procedera ad una detrazione
dalla rata di acconto nella misura del 2% che costituira apposita garanzia per I'adempimento —
di detti obblighi, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della
cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi
titolo corrisposti interessi.

3. La comunicazione all'ufficio da cui dipende il lavoro, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno di ritardo rispetto
alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari
al 10% della penalita prevista, restando salvi i pit gravi provvedimenti che potranno essere
adottati in conformitd a quanto sancisce il Capitolato Generale d'Appalto per I'irregolarita di
gestione e per le gravi inadempicnze contrattuali.

4. L'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 494. In particolare I'Impresa dovra rilasciare, dopo aver preso visione del
Piano della sicurezza e coordinamento allegato al presente progetto e prima dell'effettivo
inizio lavori, idonea dichiarazione a firma del titolare (0o Amministratore se trattasi di
Societa) e del Responsabile della sicurezza (di cui al precedente punto 1) di accettazione
dello stesso piano (ovvero di integrazione con proprie schede) e di impegno ad attuarlo e a

———far|0 rispettare- aglioperai-ed-addettitutti=Ogni=responsabilitd=in=caso=di=in ?
pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata I'Amministrazione, nonché il suo personale
preposto alla direzione lavori e sorveglianza.

5. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette aj lavori stessi e dej terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 ¢ di tutte le norme in vi gore in materia di infortunistica. Ogni
responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata
I'’Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione lavori e sorveglianza.

6. Trasmettere all' Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che
egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18
della citata legge n.55/1990. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti
similari.

servizio di manutcnzione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fara riferimento al Capitolato
Generale.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Le controversie tra I'Amministrazione e le Imprese appaltatrici e fornitrici che comunque
riguardassero l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, per le quali sia stata fatta regolare
riserva, e per le quali non si sia trovata soluzione in via amministrativa, saranno deferite all'Autorita
giudiziaria ordinaria competente.

In sede di stipulazione del contratto, le parti possono concordare di deferire eventuali contestazioni
ad un Collegio arbitrale.




