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Art. 1 - Introduzione e premesse

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del progetto preliminare per

la “Riqualificazione fortificazioni umbertine – Valorizzazione area collina di Pentimele”. L'Amministrazione

comunale di Reggio Calabria intende affidare, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di

offerta e redatto sulla base del progetto preliminare dell'Amministrazione aggiudicatrice, al soggetto

aggiudicatario, mediante apposito contratto, la redazione del progetto esecutivo nonchè l'esecuzione dei lavori

successivamente descritti.

La redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori saranno disciplinati oltre che dal sopra detto

contratto, anche da quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale, nonchè da tutte le norme e

prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni.

Art. 2 - Oggetto del contratto d’appalto

1. Il contratto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede d'offerta redatto sulla

base del progetto preliminare dell'Amministrazione, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, a corpo,

per la “Riqualificazione fortificazioni umbertine – Valorizzazione area collina di Pentimele”

2. L'appalto include le necessarie attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la

partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, l'acquisizione di tutti pareri necessari, l'esecuzione di tutte le

lavorazioni e quant'altro necessario per la realizzazione delle opere.

L'appalto è finalizzato all'utilizzo dell'opera. Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e nelle

relazioni di accompagnamento del progetto preliminare che è stato approvato dalla Amministrazione

aggiudicatrice.

Art. 3 - Descrizione

L'importo a base di gara, la categoria prevalente e le categorie non prevalenti delle opere ed i relativi importi

sono indicati nel bando.

L'appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, per la progettazione e la

realizzazione delle opere, così come precisato all'art. 2, e renderle finite a perfetta regola d'arte, funzionanti,

rispondenti alle finalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché immediatamente e pienamente fruibili senza

alcun ulteriore onere.

La realizzazione  comporta che l'appaltatore non possa sollevare eccezioni e/o riserve rispetto alle condizioni di

progettazione e realizzazione delle opere, rinunciando a chiedere compensi al di fuori del corrispettivo,

sospensioni e/o proroghe, restando a proprio carico senza  diritto di rivalsa tutte le prove, le verifiche, gli

accertamenti, le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo, i rilievi di

dettaglio, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche e quant'altro previsto dalla normativa vigente

necessari per il collaudo, per il certificato di collaudo statico, per la messa in esercizio funzionale delle opere e



dei relativi impianti, per la prevenzione incendi, per l'accatastamento, per l'agibilità e per la certificazione

energetica.

Art. 4 - Caratteristiche e localizzazione delle opere

L’intervento costituisce un ulteriore tassello nel percorso, già intrapreso dall’Amministrazione Comunale,

finalizzato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico presente nel territorio del

Comune di Reggio Calabria. In particolare l’intervento, prevede la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle

fortificazioni militari Umbertine posizionate sulla collina di Pentimele e che dominano imponenti sullo stretto.

L’intervento, viste le risorse si limiterà alla bonifica della vegetazione dell’area di proprietà comunale che

comprende entrambi i forti, mentre gli interventi di restauro conservativo saranno limitati al Forte Nord –

Batteria Pizzi e riguarderanno tanto l’assetto esterno che l’interno.

Obiettivo dell’intervento:

Obiettivo specifico di questa progettazione è la valorizzazione dei luoghi oggetto di intervento, tramite il

recupero e la riqualificazione del singolo bene culturale considerato di interesse pubblico, migliorandone, sia le

condizioni di sicurezza, che di accesso, fruibilità e messa in circuito. Altro obiettivo è la creazione di una

specifica rete tematica con percorsi alternativi da offrire ai grandi flussi turistici, oltre che un’adeguata

promozione e diffusione, che passi anche dalle scuole, attraverso la conoscenza della cultura del recupero nel

campo dell’arte e dell’architettura.

Descrizione generale dell’intervento:

L’intervento si configura in un ambito territoriale di importanza strategica al fine di valorizzare e coniugare

un’importante realtà storica architettonica con l’offerta turistica territoriale. In tal senso l’attenzione progettuale

è indirizzata alla definizione di un quadro organico delle possibilità di fruizione offerte dalle aree oggetto di

intervento.

Il progetto prevede la creazione di un itinerario storico che avviene attraverso lavori di restauro conservativo e

valorizzazione del bene artistico-monumentale, il forte, e dei percorsi, dei luoghi, degli ambiti e degli itinerari

culturali di pertinenza, oltre che il miglioramento delle condizioni di sicurezza, accesso e fruibilità.

Ma, soprattutto, concluso l’intervento, si renderà possibile la fruizione integrata del bene con il patrimonio

architettonico regionale, senza trascurare l’inserimento nelle reti tematiche-culturali degli itinerari storico-

artistici regionali. In particolare saranno curate le vie d’accesso a detti fortini, la pavimentazione,

l’illuminazione, gli spazi quali slarghi e piazzole oltre che la ristrutturazione e il recupero dei beni architettonici.

Saranno creati anche opportuni spazi per parcheggio macchine.

Sarà così possibile, una volta completato l’intervento, organizzare, manifestazioni culturali, realizzare mostre,

visite guidate, convegni, predisporre strumenti informativi sul bene con relativa documentazione oltre che

promozione verso più soggetti.

Con l’intervento si vogliono apportare miglioramenti nei seguenti ambiti: sviluppo dell’offerta culturale integrata

di beni e servizi nell’ambito di itinerari turistico-culturali; creazione di uno sportello informa gente; aiuto e



assistenza per utenti disagiati e/o disabili; segnalazioni interne ed esterne con cronologia ed identificazione delle

opere; sussidi alle visite e servizi educativi; iniziative di comunicazione (pubblicazioni, cataloghi, promozioni;

stampa e siti internet).

Interventi previsti:

Il progetto prevede innanzitutto la bonifica della vegetazione dell’area di proprietà comunale che comprende i

due forti presenti sulla collina, mentre l’intervento sul manufatto è limitato alla conservazione del Forte Nord –

Batteria Pizzi e riguarderà tanto l’esterno quanto l’interno. Infatti, è prevista una rifunzionalizzazione del forte,

prevedendo la bonifica e la messa in sicurezza (secondo la normativa vigente) dell’intero manufatto per

garantirne la fruizione e l’allestimento di tre ambienti posti sul lato Nord da destinare a punto informativo sul

SIC (Sito d’Interesse Comunitario) in cui ricade e quindi adibendo un ambiente a sale mostre, uno a sala

convegni e uno a uffici.

In particolare, si prevede all’esterno:

 Eliminazione vegetazione;

 Pulitura della superficie con acqua nebulizzata;

 Interventi di scuci e cuci;

 Sarcitura lesioni;

 Stilatura dei giunti di malta;

 Inserimento sistema di smaltimento delle acque;

 Applicazione protettivo per le murature;

 Inserimento di sistemi di protezione (ringhiere);

 Realizzazione impianto di illuminazione;

 Sostituzione di elementi degradati o mancanti del ponte levatoio;

 Realizzazione staccionata per la messa in sicurezza dell’area esterna;

 Adeguamento servizi igienici (completi di impianti, sanitari e vasca di raccolta) del manufatto antistante

il forte;

 Inserimento di cancello a chiusura della sede stradale.

Mentre all’interno:

 Scavo e realizzazione vespaio orizzontale;

 Spicconatura intonaco ammalorato;

 Rifacimento intonaco in malta di calce;

 Smontaggio e rimontaggio pavimenti in pietra;

 Realizzazione impianto elettrico;

 Tinteggiatura delle pareti;

 Inserimento di impianto di allarme;

 Inserimento di infissi;

 Allestimento vani con arredi.



L’intervento prevede, inoltre, la creazione di un itinerario storico-turistico-ambientale, che avrà lo scopo di

ripristinare aree e percorsi fruibili che rappresentano una significativa testimonianza del passato costituendo

l’essenza della messa a sistema di pezzi di storia, ambiti ed usanze che faranno rivivere i luoghi della memoria.

Art. 5 - Quadro economico

Il quadro economico dei lavori, delle forniture, e dei servizi previsti è il seguente :

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Riqualificazione delle Forificazioni Umbertine - Batteria Pizzi
Collina di Pentimele - Reggio Calabria

POR Calabria 2007/2013 Asse VIII Città P.I.S.U.
(Linea di intervento 8.1.1.1)

(A) IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO
ART. 16 COMMA 1 DPR 207/2010 LETTERE a.1) a.2)

A1 Lavori a corpo € 611.000,00

A2 Progettazione e servizi € 69.152,49

A3 Forniture € 120.000,00

A4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 9.165,00

A5 Totale importo dell'appalto € 809.317,49

€ 800.152,49A6 Importo dei lavori dei servizi e delle forniture a base d'asta soggetto a ribasso

(B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
ART. 16 COMMA 1 DPR 207/2010 LETTERA b)

B1 Spese tecniche

B1.1 Art. 7 Convenzione € 21.425,51

B1.2 Incentivi art. 92 D.Lgs.163/2006 € 9.302,00

B2 Spese generali € 16.800,00

B3 IVA € 102.320,00

B4 Totale somme a disposizione € 149.847,51

 (C) TOTALE INTERVENTO (A6+B4) € 950.000,00



Art. 6 Lista delle lavorazioni e delle forniture

L'importo presunto dei lavori è ripartito sulla base delle seguenti percentuali di incidenza sul costo totale

dell'opera:

Bonifica e messa in sicurezza Fortino Nord (Batteria Pellizzari)

Pulizia generale ed eliminazione vegetazione € 16.464,10 2.65 %

Ripristino ed eventuale consolidamento muratura € 109.763,80 17.70 %

Rifunzionalizzazione ambienti € 439.055,20 70.80 %

Arredi e attrezzature € 54.881,90 8.85 %

Importo Complessivo Lavori a Base d’Asta € 620.165,00

Le lavorazioni della tabella precedente sono tutte comprese all’interno della categoria OG2 di cui al D.P.R.

207/10.

L’appalto comprende anche la fornitura di arredi per un totale di € 120.000,00 oltre IVA.

Art. 7 - Contenuti tecnici del progetto definitivo

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, dovrà essere

composto dai seguenti elaborati minimi previsti dall’art. 243 del DPR 207/2010:

a) relazione generale

b) relazioni tecniche e specialistiche

c) rilievi e documentazione fotografica

d) elaborati grafici

e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

f) piani di sicurezza e di coordinamento

g) cronoprogramma

h) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Art. 8 Criterio di aggiudicazione

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.

Lgs. 163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, sulla base dei criteri esplicitati e dettagliati nel disciplinare

di gara.

Art. 9 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, la stipulazione del contratto avverrà successivamente

all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione del progetto definitivo presentato come offerta

in sede di gara.



Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per

l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo.

In tale fase l’affidatario provvede ove necessario ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni

susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo in favore dello stesso.

Art. 10 - Consegna e approvazione progetto esecutivo

La consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del

contratto tra il soggetto aggiudicatario e l'Amministrazione aggiudicatrice.

L'approvazione e la validazione del progetto esecutivo avverranno a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 11 - Sorveglianza sull’esecuzione delle opere e Direzione dei Lavori

Con cadenza opportuna il Responsabile del Procedimento convocherà appositi incontri per esaminare lo stato

dell’arte delle opere e verificare la congruità dei tempi e la qualità dell’eseguito.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre la possibilità di incaricare, in relazione alla specificità delle

lavorazioni, professionisti specializzati, anche esterni al proprio organico, al fine di operare ad un controllo più

puntuale e competente.

La Direzione dei Lavori sarà a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice che ne individuerà il tecnico

incaricato.

Il Responsabile della sicurezza in fase esecutiva sarà individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 12 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere è calcolato a corpo sulla

base del prezzo indicato attraverso l’offerta economica.

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere non può essere

aumentato a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo.

Art. 13 - Norme generali per l'esecutore delle opere

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei

lavori.

Per tutto il periodo dei lavori il soggetto aggiudicatario è garante delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i

materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi e le

incongruenze riscontrate dall’Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 14 - Oneri e obblighi a carico del soggetto aggiudicatario dell'esecuzione

dei lavori



Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori i seguenti oneri :

 Le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere, ivi comprese quelle relative alla

sicurezza dello stesso cantiere;

  Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

 Le spese per attrezzi e opere provvisionali e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori;

 Le spese per eventuali rilievi, tracciati, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere;

 Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali;

 Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla consegna;

 Le spese scaturenti dall’osservanza del D.,Lgs. N° 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza);

 Le spese e le responsabilità per la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei

materiali in esso esistenti;

Inoltre, il soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori, si obbliga a :

 Eseguire la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei

materiali di rifiuto;

 Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento

del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti

servizi;

 Effettuare campionature di ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto, con il corredo

di documentazione tecnica della ditta produttrice, ove tale materiale richieda la preventiva approvazione

dell’Amministrazione aggiudicataria;

 Fornire, e garantire la manutenzione, i cartelli di avviso, i fanali di segnalazione notturna nei punti

prescritti e quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione

notturna del cantiere;

 Assicurare i trasporti e lo smaltimento di tutti i materiali costituenti lo scarto di cantiere,

 suddivisi per tipologia secondo normativa, inclusi gli oneri di discarica e documentazione delle ricevute

delle discariche;

  Predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;

  Produrre all’Amministrazione aggiudicatrice adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavori

di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o

comunque su disposizione della direzione lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono

state effettuate le relative rilevazioni;



 Farsi garante, oltre per quel che concerne i danni causati al patrimonio stradale, di tutti i danni causati a

terzi, anche per quelli determinati da problematiche collegate alla non piena agibilità stradale per i mezzi di

pubblico intervento, alla mancata, tardiva o cattiva esecuzione di lavori previsti, assumendosi ogni

responsabilità civile e penale.

Art. 15 - Inizio lavori

L’inizio dei lavori deve avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del progetto esecutivo

da parte dell’Amministrazione aggiudicataria.

Art. 16 - Accesso al cantiere

L’accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno essere muniti di

documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione sindacale in

materia.

Art. 17 - Durata dei lavori

I lavori dovranno essere ultimati entro 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna. Per ogni giorno di ritardo non giustificabile, rispetto al termine di ultimazione lavori, il soggetto

esecutore  tenuto al pagamento di una penale pari all’1% dell’importo dei lavori complessivi, come da progetto

esecutivo.


