
“Riqualificazione Piazza Duomo”

PROGETTO PRELIMINARE

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
(Articolo 23 del D.P.R. 207/10)
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Art. 1 - Introduzione e Premesse
Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del progetto
preliminare per la “Riqualificazione di Piazza Duomo”. L'Amministrazione comunale di Reggio
Calabria intende affidare, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di offerta e redatto
sulla base del progetto preliminare dell'Amministrazione aggiudicatrice, al soggetto aggiudicatario,
mediante apposito contratto, la redazione del progetto esecutivo, nonchè l'esecuzione dei lavori
successivamente descritti.
L’intervento dovrà garantire il mantenimento della continuità con i materiali previsti per la nuova
pavimentazione del Corso Garibaldi il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria del 24/10/2012, proponendo una eventuale ridefinizione della geometria e
della tessitura prevista dal progetto preliminare.
Per gli alberi, è consentito un rivisitazione della vegetazione esistente attraverso un apposito studio
botanico, al fine di pervenire a soluzioni più permeabili e meno invasive di quelle esistenti,
assicurando, altresì, la compatibilità dell’apparato radicale con la pavimentazione proposta e la
visibilità dei fronti edilizi che delimitano la Piazza.
Per la viabilità è consentito apportare varianti all’ipotesi prevista dal progetto preliminareLa redazione
del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori saranno disciplinati oltre che dal sopra detto contratto,
anche da quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale, nonchè da tutte le norme e prescrizioni
e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni.

Art.2 - Oggetto del Contratto di Appalto
1. Il contratto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede d'offerta redatto
sulla base del progetto preliminare dell'Amministrazione, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
lavori, a corpo, per la “Riqualificazione di Piazza Duomo”.
2. L'appalto include le necessarie attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, l'acquisizione di tutti pareri
necessari, l'esecuzione di tutte le lavorazioni e quant'altro necessario per la realizzazione delle opere.
L'appalto è finalizzato all'utilizzo dell'opera. Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e
nelle relazioni di accompagnamento del progetto preliminare che è stato approvato dalla
Amministrazione aggiudicatrice.

Art.3 - Descrizione
L'importo a base di gara, la categoria prevalente e le categorie non prevalenti delle opere ed i relativi
importi sono indicati nel bando.
L'appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, per la
progettazione e la realizzazione delle opere, così come precisato all'art. 2, e renderle finite a perfetta
regola d'arte, funzionanti, rispondenti alle finalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché
immediatamente e pienamente fruibili senza alcun ulteriore onere.
La realizzazione comporta che l'appaltatore non possa sollevare eccezioni e/o riserve rispetto alle
condizioni di progettazione e realizzazione delle opere, rinunciando a chiedere compensi al di fuori del
corrispettivo, sospensioni e/o proroghe, restando a proprio carico senza  diritto di rivalsa tutte le prove,
le verifiche, gli accertamenti, le relazioni geologiche, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto
definitivo, i rilievi di dettaglio, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche e quant'altro
previsto dalla normativa vigente necessari per il collaudo, per il certificato di collaudo statico, per la
messa in esercizio funzionale delle opere e dei relativi impianti, per la prevenzione incendi, per
l'accatastamento, per l'agibilità e per la certificazione energetica.

Art. 4 - Caratteristiche e localizzazione delle opere



L’intervento costituisce un ulteriore tassello nel percorso, già intrapreso dall’Amministrazione
Comunale, finalizzato alla riqualificazione e la rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e
dei quartieri marginali e degradati delle presenti nel territorio del Comune di Reggio Calabria.

Descrizione generale dell’intervento:
L’intervento prevede la realizzazione della pavimentazione dell’intera Piazza destinandola ad area
pedonale di sosta e incontro. Il Progetto prevede anche l’interrelazione della Piazza con i porticati posti
a lato di essa in direzione monte mare.

Art. 5 - Quadro economico e lista delle lavorazioni
Il quadro economico di lavori previsti dal progetto preliminare è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Riqualificazione Piazza Duomo
POR Calabria 2007/2013 Asse VIII Città P.I.S.U.

(Linea di intervento 8.1.2.1)

(A) IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO
ART. 16 COMMA 1 DPR 207/2010 LETTERE a.1) a.2)

A1 Lavori € 1.085.080,00

A2 Progettazione e servizi € 114.095,07

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 21.701,60

A4 Totale importo dell'appalto € 1.220.876,67

€ 1.199.175,07A5 Importo dei lavori e dei servizi a base d'asta soggetto a
ribasso

(B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
ART. 16 COMMA 1 DPR 207/2010 LETTERA b)

B1 Spese tecniche

B1.1 Art. 7 Convenzione € 63.500,00

B1.2 Incentivi art. 92 D.Lgs.163/2006 € 16.601,72

B2 Spese generali € 20.021,61

B3 IVA € 150.000,00

B4 Totale somme a disposizione € 250.123,33

 (C) TOTALE INTERVENTO (A4+B4) € 1.471.000,00



L'importo presunto a corpo dei lavori è ripartito sulla base delle seguenti percentuali di incidenza sul
costo totale dell'opera:

Lavorazioni, categorie e classifica
DPR 207/2010

Importo %
Prevalente /
Scorporabile

Sub-
appaltabili

Restauro immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle disposizioni

in materia di beni culturali e
ambientali

OG2 III € 721.800,00    66,52 Prevalente
Nei limiti

di legge

Verde e arredo urbano OS24 I € 126.000,00 11,61 Scorporabile SI

Art. 6 - Contenuti tecnici del progetto preliminare
Il progetto preliminare si compone dei seguenti elaborati :

- Relazione ed elaborati grafici;
- Calcolo sommario della spesa;
- Quadro economico
- Prime indicazioni in materia di sicurezza;
- dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 7 - Contenuti tecnici del progetto definitivo
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, dovrà
essere composto dai seguenti elaborati minimi previsti dall’art. 24 del DPR 207/2010:
a) relazione generale
b relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, che dovrà contenere la
rappresentazione dello stato di fatto con allegata documentazione storica relativa ai singoli edifici e un
testo di accompagnamento con le motivazioni delle scelte progettuali con riguardo al linguaggio
adottato, motivando il riferimento alla tradizione locale ovvero all’esperienze dell’architettura
contemporanea. A riguardo nelle scelte progettuali andrà curata in particolare l’adeguatezza
architettonica con le preesistenze e con l’intorno;
f) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza.

Art. 8 - Contenuti tecnici del progetto esecutivo da produrre successivamente all'aggiudicazione.
Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di presentazione del progetto esecutivo, sono così
riassumibili:
1)Relazione generale di esplicazione degli interventi progettati;
2) Planimetrie ed allacci;
3) Relazioni specialistiche sugli impianti e sulle strutture;



4) Elaborati grafici esecutivi con l'indicazione degli interventi, in piante, sezioni e prospetti in scala
1:100, e particolari costruttivi in scale inferiori (1: 50, 1: 20);
5) Schede tecniche dei materiali da utilizzare;
7) Piano di sicurezza e coordinamento;
8) Specifiche tecniche dettagliate per ogni singola voce di intervento, comprese analisi di nuovi prezzi
occorrenti;
9) Cronoprogramma dei lavori;
10) capitolato speciale d'appalto;
11) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
Per quanto non specificato nel presente articolo sui contenuti del progetto esecutivo, si rimanda a
quanto stabilito dagli artt. dal 33 al 44 del DPR n° 207/2010.

Art. 9 - Consegna e approvazione progetto esecutivo
La consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
del contratto tra il soggetto aggiudicatario e l'Amministrazione aggiudicatrice.
L'approvazione e validazione del progetto esecutivo avverrà a cura dell'Amministrazione
aggiudicatrice.

Art. 10 - Caratteristiche degli elaborati progettuali
Tutta la documentazione dei progetti dovrà essere prodotta in triplice copia cartacea più le copie
necessarie per l'ottenimento dei dovuti pareri, accompagnata da relative copie su supporto magnetico
D-Rom.

Art. 11 - Varianti
Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla
Amministrazione aggiudicatrice e debitamente approvata mediante variante in corso d'opera.
Le varianti in corso d'opera non possono comportare né tacitamente né espressamente, proroga dei
termini di realizzazione dell'opera.

Art. 12 - Sorveglianza sull’esecuzione delle opere e Direzione dei Lavori
Con cadenza opportuna il Responsabile del Procedimento convocherà appositi incontri per esaminare
lo stato dell’arte delle opere e verificare la congruità dei tempi e la qualità dell’eseguito.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre la possibilità di incaricare, in relazione alla
specificità delle lavorazioni, professionisti specializzati, anche esterni al proprio organico, al fine di
operare ad un controllo più puntuale e competente.
La Direzione dei Lavori sarà a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice che ne individuerà il tecnico
incaricato.
Il Responsabile della sicurezza in fase esecutiva sarà individuato dall’Amministrazione
aggiudicatrice.

Art. 13 - Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere è calcolato a
corpo sulla base del prezzo indicato attraverso l’offerta economica.
Il Corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere non può essere
aumentato a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo.

Art. 14 - Norme generali per l'esecutore delle opere



Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dei lavori.
Per tutto il periodo dei lavori il soggetto aggiudicatario è garante delle opere eseguite obbligandosi a
sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e
i degradi e le incongruenze riscontrate dall’Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 15 - Oneri e obblighi a carico del soggetto aggiudicatario dell'esecuzione
dei lavori

Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori i seguenti oneri :
 Le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere, ivi comprese quelle

relative alla sicurezza dello stesso cantiere;
  Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
 Le spese per attrezzi e opere provvisionali e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta

dei lavori;
 Le spese per eventuali rilievi, tracciati, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere;
 Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali;
 Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla consegna;
 Le spese scaturenti dall’osservanza del D.,Lgs. N° 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza);
 Le spese e le responsabilità per la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei

materiali in esso esistenti;

Inoltre, il soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori, si obbliga a :
 Eseguire la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto;
 Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi;
 Effettuare campionature di ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto, con il
corredo di documentazione tecnica della ditta produttrice, ove tale materiale richieda la preventiva
approvazione dell’Amministrazione aggiudicataria;
 Fornire, e garantire la manutenzione, i cartelli di avviso, i fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
 Assicurare i trasporti e lo smaltimento di tutti i materiali costituenti lo scarto di cantiere,
 suddivisi per tipologia secondo normativa, inclusi gli oneri di discarica e documentazione delle
ricevute delle discariche;
  Predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
  Produrre all’Amministrazione aggiudicatrice adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavori di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo
la loro esecuzione o comunque su disposizione della direzione lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;
 Farsi garante, oltre per quel che concerne i danni causati al patrimonio stradale, di tutti i danni
causati a terzi, anche per quelli determinati da problematiche collegate alla non piena agibilità
stradale per i mezzi di pubblico intervento, alla mancata, tardiva o cattiva esecuzione di lavori
previsti, assumendosi ogni responsabilità civile e penale.



Art. 16 - Inizio lavori
L’inizio dei lavori deve avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del progetto
esecutivo da parte dell’Amministrazione aggiudicataria.

Art. 17 - Accesso al cantiere
L’accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno essere
muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla
contrattazione sindacale in materia.

Art. 18 - Durata dei lavori
I lavori dovranno essere ultimati entro sedici (16) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione lavori non è calcolata nel termine
fissato per l’esecuzione.
 Per ogni giorno di ritardo non giustificabile, rispetto al termine di ultimazione lavori, il soggetto
esecutore  tenuto al pagamento di una penale pari all’1% dell’importo dei lavori complessivi, come da
progetto esecutivo.
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