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N. 189954 di prot.   28 Dicembre 2012 
 

Al Signor Dirigente 
Settore Risorse U.E. 

Avv. Francesco Barreca 
S e d e 

 

Oggetto: Regium Water Front – Opere di Masterplan. 
 
Egr. Avv., 
Le trasferisco le risposte alla istanza, prot. n. 6039/12 del 21.12.2012, della COOP 
Costruzioni, per i partecipandi all’appalto integrato per la progettazione dell’opera in 
oggetto, da immettere sul sito di riferimento complete dei vari quesiti: 
 
Quesito n. 1 – risposta 
Per l’accesso alle aree è stata richiesta autorizzazione da parte dell’Amm.ne alla 
Capitaneria di Porto ed a seguito di questa le imprese singolarmente, presso tale 
Organismo, possono richiedere ed ottenere il relativo nulla-osta. (vedi autorizzazione 
rilasciata all’impresa FCC Costruzioni). 
 
Quesito n. 2 – risposta 
Sono già disponibili sul sito di riferimento le elaborazioni relative alla campagna di 
indagini geognostiche in possesso dell’Amm.ne. 
 
Quesito n. 3 – risposta 
Le modalità di accesso alla spiaggia, nell’ambito del progetto per il Completamento del 
Waterfront, dovranno essere desunte dai documenti relativi al bando per la 
"Riqualificazione dell'area del Lido Comunale" - Appalto integrato Progettazione ed 
esecuzione lavori: Bando e allegati (Date pubblicazioni: GURI 24/10/2012 - ALBO 24/10/2012 - 
GUUE 22/10/2012). Si ritiene tuttavia che, alla luce delle prescrizioni della Soprintendenza 
sulla necessità di non alterare l’impianto architettonico del Lido, l’importanza dell’accesso 
alla spiaggia, ai fini del presente bando, possa essere ridimensionata.  
 
Quesito n. 4 – risposta 
Con riferimento alla disponibilità delle aree interessate dall’opera, si rappresenta che per 
le medesime sono in corso definizione di regime di concessione per quelle appartenenti al 
Demanio Statale mentre, per quelle in proprietà delle ex FF. SS., sono in corso procedure 
di acquisizione per esproprio. 
Le economie relative a tali incombenze sono riportate al seguente file disponibile: 
1333_PI_3_CD2_EDITABILI\1333_PI_3_DTE 
 
Quesito n. 5 – risposta 
La Conferenza (2006) cui si fa riferimento nei documenti di gara era solo una  
pre-conferenza conoscitiva per l’intero progetto di Water Front e la verbalizzazione non 
presenta elementi utili per questa procedura. 
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Quesito n. 6 – risposta 
I riferimenti planimetrici e di quota relativi all’area di sedime del Museo, sono disponibili 
negli elaborati …… già sul sito. 
 
Quesiti n. 7 e n. 8 – risposta 
In merito alla demolizione del mantenimento del “parco binari” sono in corso, con i 
competenti “Uffici” dell’ex FF.SS., trattative in ordine alla completa dismissione del 
binario. 
La prescrizione riportata a p.121 del capitolato, elaborato “1333_PI_3_CPt_1”, e 
precisamente “traverse con caratteristiche geometriche, meccaniche e prestazionali 
adeguate all’impiego con armamento ferroviario 50 UNI a scartamento ridotto. Le traverse 
devono essere complete di sistema di attacco rotaia-traversa che permetta di garantire la 
variazione continua dello scartamento da 950 a 980 mm” viene sostituita dal seguente 
testo: “traverse con caratteristiche geometriche, meccaniche e prestazionali adeguate 
all’impiego con armamento ferroviario 50 UNI a scartamento compatibile con la rete RFI 
esistente. Le traverse devono essere complete di sistema di attacco rotaia-traversa che 
permetta di garantire la variazione continua dello scartamento di 30 mm”. 
 
Quesito n. 9 – risposta 
Il termine di ultimazione della progettazione esecutiva è fissato dal Bando e dal 
Disciplinare di gara 
 
Quesito n. 10 – risposta 
Il disciplinare di gara ha prevalenza su altra documentazione in caso di discordanze. 
 
Quesito n. 11 – risposta 
Valutate le possibilità in ordine a proroghe per la partecipazione all’appalto, si certifica la 
non modificabilità dei tempi già previsti. 

 
 

f.to Il R. U. P. 
Ing. Pasquale Crucitti 


