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CITTÀ DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE VICESEGRETERIA - APPALTI - PARTECIPATE  

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA  

 

Procedura negoziata indetta sul Me.P.A. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., da espletare con il sistema del minor prezzo determinato mediante ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi, e con l’esclusione automatica dell’offerta anomala per 

l’affidamento dei lavori di “Interventi per la messa in esercizio ed il ripristino condotte 

idriche suddivise in 5 Lotti”.     RDO N. 2683639    CUP: H33E19000170001. 
 

1° lotto – Circoscrizioni n. 8/9/10 – CIG n.: 84964135CF 

2° lotto – Circoscrizioni n. 1/2/3/4/11 – CIG n.: 84964368C9 

3° lotto – Circoscrizioni n. 5/6/7 – CIG n.: 8496553956 

4° lotto – Circoscrizioni n. 12/13 – CIG n.: 8496579EC9 

5° lotto – Circoscrizioni n. 14/15 – CIG n.: 8496599F4A 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 09:05 in Reggio Calabria 

e presso la sede dell'Ufficio Appalti in seduta pubblica su Me.P.A., si è costituito, in forza dell'art. 3 

comma 8 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con Delibera del 

Consiglio comunale n. 117 del 22 dicembre 2018, il seggio di gara per l'espletamento della gara di 

cui all’oggetto, fissata per la data odierna. 

Preso atto che la P.O.  del Settore Vicesegreteria – Appalti – Partecipate con nota prot. n° 198128 

del 23 novembre 2020 ha disposto la composizione del Seggio di gara per come segue: 

 

1. RUP E PRESIDENTE SEGGIO DI GARA:  Arch. Domenico Macrì 

2. SUPPORTO AL RUP:  Per. ind. Claudio Brandi 
3. SUPPORTO AL RUP E SEGRETARIO:  istr. Amm. Giovanni Gioiello 

  
 

Preso atto altresì che tutti i componenti sono presenti il RUP, assistito dal Seggio di gara prende 

atto che entro il termine stabilito sono pervenute n. 63 buste virtuali sul Me.P.A. 

Tutti i componenti del Seggio di gara dichiarano di non essere in alcuna posizione di 

incompatibilità rispetto alle ditte che hanno presentato offerta e procedono pubblicamente alla 

verifica della documentazione amministrativa richiesta ai concorrenti per la partecipazione alla 

gara. 

Alle ore 14:21 il RUP sospende le operazioni di gara, non completando la verifica della 

documentazione amministrativa.  

Alle ore 10:20 del 25.11.2020 il RUP riapre la seduta pubblica sul Me.P.A. continuando la verifica 

della documentazione amministrativa, non completando la stessa alle 14:00 sospende le operazioni 

di gara, riconvocandola per il giorno successivo 26.11.2020 alle ore 09:00 
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In data 26.11.2020 alle ore 09:20, il Seggio di gara in seduta pubblica sul Me.P.A. si riunisce, 

continuando la verifica della documentazione amministrativa, alle ore 14:00 sospende le operazioni 

di gara riprendendole alle ore 15.30 non completando la verifica della documentazione 

amministrativa, il RUP alle ore 17:30 sospende le operazioni di gara riconvocandola per il giorno 

successivo 26.11.2020 alle ore 09:00 

In data 27.11.2020 alle ore 09:10, il Seggio di gara in seduta pubblica sul Me.P.A. si riunisce, 

completando la verifica della documentazione amministrativa e predisponendo l’esperimento del 

soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti delle ditte 

interessate (vedi note piattaforma Me.P.A.), dando come termine ultimo le ore 09:00 di giovedì 

03.12.2020 per la presentazione della documentazione richiesta.  

In data 03.12.2020 alle ore 15:16 Il Seggio di gara in seduta pubblica sul Me.P.A. si riunisce, 

procedendo alla verifica della documentazione amministrativa richiesta per i soccorsi istruttori. 

Riscontrando che tutti gli operatori economici trasmettono con esito positivo la correttezza della 

documentazione, e vengono pertanto ammesse all’apertura dell’offerta economica. Di seguito 

procede all’apertura delle buste economiche virtuali, completando solo la lettura del Lotti 1 e 2. Il 

seggio alle ore 18:12 sospende le operazioni riconvocando la seduta al giorno successivo alle 08:50. 

In data 04.12.2020 alle ore 08:55 il Seggio di gara in seduta pubblica sul Me.P.A. si riunisce, 

completando all’apertura delle buste economiche virtuali dei restanti Lotti 3, 4, e 5. Riscontrando 

che tutti gli operatori economici trasmettono con esito positivo la correttezza della documentazione, 

e vengono pertanto ammesse al calcolo per l’aggiudicazione dei singoli Lotti.; i ribassi delle ditte 

sono indicati nel “Riepilogo esame delle offerte” generato dal sistema che fa parte integrante del 

presente verbale. 

Il seggio di gara procede al calcolo manuale della soglia di anomalia per ogni singolo Lotto 

secondo quanto disposto dal comma 2- bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che disciplina il calcolo 

della soglia “quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle 

offerte ammesse è maggiore a 15”, in quanto il sistema Me.P.A. in data 13/01/2020 ha comunicato 

quanto segue: “Si informano gli utenti che il DL 18 aprile 2019 n. 32, art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1) 

e 3), ha modificato le modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta per le negoziazioni aggiudicate 

al prezzo più basso, al momento non è ancora disponibile una funzionalità per verificare la 

presenza di offerte anomale attraverso il sistema. Per tali negoziazioni ti ricordiamo pertanto che 

nel caso di pubblicazioni entro il 18 aprile u.s. rimane valido il calcolo proposto dal Sistema. Per 

le negoziazioni al prezzo più basso pubblicate a partire dal 19 aprile 2019 invece, le stazioni 

appaltanti dovranno procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia in linea 

con le modifiche previste dal Codice.”. 

Si fa presente che, il 1° Lotto è stato riassegnato come segue,  per un errore di calcolo della soglia 

di anomalia dovuta alla non corretta trascrizione delle cifre decimali. 

1° lotto – Circoscrizioni n. 8/9/10 – CIG n.: 84964135CF: dal calcolo effettuato, nell’allegato al 

presente verbale denominato: “calcolo soglia di anomalia”, che fa parte integrante del presente 

verbale la soglia di anomalia risulta essere pari a 33,07383%.   

La migliore offerta risulta essere quella della ditta SICLARI AGOSTINO COSTRUZIONI 

GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL con il ribasso del 33,0230%, e la seconda quella 

della ditta S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE con il ribasso del 33,0170%.   

Entrambe le predette offerte risultano inferiori alla soglia di anomalia precedentemente calcolata. 
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Il seggio di gara propone pertanto l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta SICLARI 

AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL che ha offerto il 

ribasso del 33,0230% sull’importo posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, il 

RUP con il presente verbale approva la proposta di aggiudicazione provvisoria del 1° lotto – 

Circoscrizioni n. 8/9/10 – CIG n.: 84964135CF in favore della ditta SICLARI AGOSTINO 

COSTRUZIONI GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL che sarà sottoposta 

all’approvazione del Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare: “Interventi per la 

messa in esercizio ed il ripristino condotte idriche suddivise in 5 Lotti.  RDO N. 2683639”  

2° lotto – Circoscrizioni n. 1/2/3/4/11 – CIG n.: 84964368C9: dal calcolo effettuato, nell’allegato 

al presente verbale denominato: “calcolo soglia di anomalia”, che fa parte integrante del presente 

verbale la soglia di anomalia risulta essere pari a 33,06248%.   

La migliore offerta risulta essere quella della ditta ANTONIO VARACALLI in avv. con 

FRATELLI CENTONZE SRL con il ribasso del 33,0510%, e la seconda quella della ditta 

SICLARI AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL con il 

ribasso del 33,0230%.   

Entrambe le predette offerte risultano inferiori alla soglia di anomalia precedentemente calcolata. 

Il seggio di gara propone pertanto l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta ANTONIO 

VARACALLI in avv. con FRATELLI CENTONZE SRL che ha offerto il ribasso del 33,0510% 

sull’importo posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, il 

RUP con il presente verbale approva la proposta di aggiudicazione provvisoria del 2° lotto – 

Circoscrizioni n. 1/2/3/4/11 – CIG n.: 84964368C9  in favore della ditta ANTONIO VARACALLI 

in avv. con FRATELLI CENTONZE SRL che sarà sottoposta all’approvazione del Dirigente che 

ha adottato la determinazione a contrattare: “Interventi per la messa in esercizio ed il ripristino 

condotte idriche suddivise in 5 Lotti.  RDO N. 2683639”  

3° lotto – Circoscrizioni n. 5/6/7 – CIG n.: 8496553956: dal calcolo effettuato, nell’allegato al 

presente verbale denominato: “calcolo soglia di anomalia”, che fa parte integrante del presente 

verbale la soglia di anomalia risulta essere pari a 33,09154%.   

La migliore offerta risulta essere quella della ditta SICLARI AGOSTINO COSTRUZIONI 

GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL con il ribasso del 33,0230%, e la seconda quella 

della ditta LE.CO.GEN. SRL con il ribasso del 32,9920%.   

Entrambe le predette offerte risultano inferiori alla soglia di anomalia precedentemente calcolata. 

Il seggio di gara propone pertanto l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta SICLARI 

AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL che ha offerto il 

ribasso del 33,0230% sull’importo posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, il 

RUP con il presente verbale approva la proposta di aggiudicazione provvisoria del 3° lotto – 

Circoscrizioni n. 5/6/7 – CIG n.: 8496553956  in favore della ditta SICLARI AGOSTINO 

COSTRUZIONI GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL che sarà sottoposta 

all’approvazione del Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare: “Interventi per la 

messa in esercizio ed il ripristino condotte idriche suddivise in 5 Lotti.  RDO N. 2683639”  
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4° lotto – Circoscrizioni n. 12/13 – CIG n.: 8496579EC9: dal calcolo effettuato, nell’allegato al 

presente verbale denominato: “calcolo soglia di anomalia”, che fa parte integrante del presente 

verbale la soglia di anomalia risulta essere pari a 33,25001%.   

La migliore offerta risulta essere quella della ditta CO.GE.PO. SRL con il ribasso del 33,2360%, e 

la seconda quella della ditta OLIVERI GEOM. GIUSEPPE con il ribasso del 33,2350%.   

Entrambe le predette offerte risultano inferiori alla soglia di anomalia precedentemente calcolata. 

Il seggio di gara propone pertanto l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta 

CO.GE.PO. SRL che ha offerto il ribasso del 33,2360% sull’importo posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, il 

RUP con il presente verbale approva la proposta di aggiudicazione provvisoria del 4° lotto – 

Circoscrizioni n. 12/13 – CIG n.: 8496579EC9 in favore della ditta CO.GE.PO. SRL che sarà 

sottoposta all’approvazione del Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare: 

“Interventi per la messa in esercizio ed il ripristino condotte idriche suddivise in 5 Lotti.  RDO N. 

2683639”  

5° lotto – Circoscrizioni n. 14/15 – CIG n.: 8496599F4A: dal calcolo effettuato, nell’allegato al 

presente verbale denominato: “calcolo soglia di anomalia”, che fa parte integrante del presente 

verbale la soglia di anomalia risulta essere pari a 33,11611%.   

La migliore offerta risulta essere quella della ditta SICLARI AGOSTINO COSTRUZIONI 

GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL con il ribasso del 33,0230%, e la seconda quella 

della ditta SANDRO GRECO SRL con il ribasso del 32,9980%.   

Entrambe le predette offerte risultano inferiori alla soglia di anomalia precedentemente calcolata. 

Il seggio di gara propone pertanto l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta SICLARI 

AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL che ha offerto il 

ribasso del 33,0230% sull’importo posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, il 

RUP con il presente verbale approva la proposta di aggiudicazione provvisoria del 5° lotto – 

Circoscrizioni n. 14/15 – CIG n.: 8496599F4A in favore della ditta SICLARI AGOSTINO 

COSTRUZIONI GENERALI SRL in avv. con IDROMAX SRL che sarà sottoposta 

all’approvazione del Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare: “Interventi per la 

messa in esercizio ed il ripristino condotte idriche suddivise in 5 Lotti.  RDO N. 2683639”. 

Ai sensi dell’art. 22 del medesimo Regolamento si trasmette il presente verbale e la 

documentazione di gara, tutta presente a sistema sulla piattaforma Me.P.A. al Dirigente del Settore 

sopra menzionato per la sua approvazione. 

Ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice l’aggiudicazione definitiva diventerà inoltre efficace dopo 

l’ulteriore verifica, sempre a cura del R.U.P., del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede 

di gara. 

In Data 04.12.2020 alle ore 14:00 il Seggio di gara chiude la seduta. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene confermato e sottoscritto.  

 

Il RUP 

F.to Arch. Domenico Macrì 
 

I componenti 

F.to  Per. ind. Claudio Brandi 
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F.to istr. Amm. Giovanni Gioiello 


