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COMUNE DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO PROGETTI E LEGGI SPECIALI 

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 

(Art. 29 legge 109/94) 

Questa Amministrazione, con procedura di pubblico incanto ai sensi dell’art. 82 del Dlgs 163/2006, ha esperito in data 31.07.2007 asta pubblica per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento: Parco Urbano Lineare Area Sud per l'importo a base d'asta di € 6.581.600,00 comprensivo di € 346.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Nel prescritto termine sono pervenuti n° 8 plichi da parte delle imprese : 

	1
	ATI Edil Minniti – Pitasi – Laga Altemp

	2
	ATI Gecos – Soc. Coop. Costr. Calabresi – Zeta 3

	3
	ATI Canale – Cesaf – Serjani 

	4
	Consorzio Cooperative Costruzioni 

	5
	ATI Edil Impianti - Caridi Mesiano Andrea 

	6
	ATI Giunta – Cogem – S.Aversa 

	7
	ATI Siclari Agostino – I.C.M.B. 

	8
	ATI Coestra – Sistemi Integrati Edilizi 


È stata operata l'esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggiore e di minore ribasso, escludendo le seguenti ditte dal calcolo della media: 

	Consorzio Cooperative Costruzioni 

	ATI Canale – Cesaf 


Il calcolo della media delle offerte ha dato il risultato del 19,110 al quale aggiungendo l'incremento dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media che è risultata del 2,7437 si è ottenuta la soglia di anomalia del 21,8547 pertanto sono state individuate le imprese che hanno presentato delle offerte anomale che vengono sottoposte a controllo delle giustificazioni presentate in sede di gara : 

	Consorzio Cooperative Costruzioni 
	26,215%

	ATI Edil Minniti Pitasi – Lagan & altemps 
	25,1542%


È stata avviata dal Responsabile del Procedimento la procedura di controllo delle giustificazioni presentate dalle suddette imprese ai sensi di quanto disposto dall'art.  comma 1 - bis della Legge 109/94 e s.m.i. partendo dall'offerta più alta individuata in quella del Consorzio Cooperative Costruzioni che ha offerto il ribasso del 26,215%. 

In data  10.12.2007 con provvedimento prot. 215195, dopo il controllo delle giustificazioni ai sensi di quanto indicato dall’art. 88 del Dlgs 163/2006  il Responsabile del Procedimento ha rimesso gli atti alla Commissione di gara che in data 19.12.2007 si è costituita per l'esame delle risultanze del controllo delle giustificazioni, aggiudicando l'opera provvisoriamente al Consorzio Cooperative Costruzioni  per  l'importo complessivo di € 4.856.228,36 al netto del ribasso del 26,215% escluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quantificati in € 346.400,00. 

Reggio Calabria 28.03.2008 
F.to Il Responsabile del Procedimento 

                        (Arch. Saverio Putortì) 
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